

Objednávka č :

číslo zákazky zhotoviteľa :

Zmluva o dielo

V zmysle Zákona 536 a násl.
Obchodného zákonníka, v platnom znení.

KDE ZMLUVNÉ DIELO PREDSTAVUJE :

**„ VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE STAVBY S NÁZVOM :
OBNOVA HLAVNÉHO OBJEKTU NEMOCNICE V KRÁĽOVSKOM CHLMCI – I. ETAPA“**

1. Zmluvné strany

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Nemocničná 1125/18
077 01 Kráľovský Chlmec

Ing. arch. Marian Puci, autorizovaný architekt
Varichovská 51, 075 01 Trebišov
ateliér ul. M.R.Štefánika 3780/54c
Trebišov 075 01

V zastúpení riaditeľkou Mgr. Ing. Klárou Hencelovou, MHA
Tel. 056/ 632 15 63,
e-mail : sekretariat@nspkch.sk

Tel. 00421 905546673
e-mail : merkurius@merkurius.sk

Zodpovední zástupcovia :

Mgr. Ing. Klára Hencelová, MHA – riaditeľka nemocnice

Ing. arch. Marian Puci

Osoby oprávnené zastupovať a rokovať :

Mgr. Ing. Klára Hencelová, MHA – riaditeľka nemocnice

Ing. arch. Marian Puci

Vo veciach technických
Ing. Ján Ščerbák

Bankové spojenie :

Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu : 40 294 966 26 / 7500
Číslo účtu IBAN : SK87 7500 0000 0040 2949 6626
BIC - SWIFT : CEKOSKBX

Tatra banka, a.s.
Číslo účtu :
Číslo účtu IBAN : SK22 1100 0000 0029 4306 1297
BIC – SWIFT : TATRSKBX

IČO :

45 737 967

33 151 300

DIČ :

20 23 44 16 73
IČ DPH SK 20 23 44 16 73

10 20 69 71 17
IČ DPH SK 10 20 69 71 17

Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom zmluvy je poskytnutie služby:

- vypracovanie projektovej dokumentácie – jednostupňový projekt pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby, pre stavbu s názvom :

„Obnova hlavného objektu Nemocnice v Kráľovskom Chlmcí – I. etapa“

Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je komplexná obnova hlavného objektu, ktorá bude rozdelená na jednotlivé ucelené časti – etapy:

1.etapa – Oprava strechy

2.etapa – Zateplenie obvodového plášťa s výmenou výplní otvorov

3.etapa – Rekonštrukcia interiéru vybraných pavilónov a technických častí hlavného objektu

V rámci jednotlivých etáp bude predmetom riešenia:

1.etapa – Oprava strechy

V súčasnej dobe verejný obstarávateľ disponuje spracovanou projektovou dokumentáciou, ktorej predmetom je riešenie komplexnej obnovy strechy (vrátane zateplenia) a rozpočet stavby.

Predmetom riešenia bude:

- vykonať revíziu vypracovanej projektovej dokumentácie - stavebno technického riešenia z pohľadu splnenia všeobecne záväzných právnych predpisov a splnenia STN, EN a TN, z pohľadu energetickej náročnosti. Navrhnúť vyhovujúce stavebno-technické riešenie detailov opravy strechy v bodoch prepojenia s novým návrhom Zateplenie obvodového plášťa s výmenou výplní otvorov.
- aktualizovať rozpočet stavby,

výstup: revidovaná projektová dokumentácia – jednostupňový projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, rozpočet stavby (ako súčasť PD komplexnej obnovy)

2. etapa – Zateplenie obvodového plášťa s výmenou výplní otvorov

Predmetom riešenia bude:

- navrhnuť zlepšenie stavebno -technického stavu obvodového plášťa, jeho zateplenie, výmena výplní otvorov,
- navrhnuť opláštenie s použitím materiálov s dobrou samočistiacou schopnosťou, vysokou životnosťou materiálu a s minimálnymi nárokmi na údržbu (s ohľadom na vzrastlý porast stromov v blízkosti hlavného objektu a následným zaťažením fasády naviatym organickým materiálom),
- pri návrhu zohľadniť vypracovanú resp. revidovanú projektovú dokumentáciu pre 1.etapu – Oprava strechy
- všetky zariadenia, a rozvody (zvody bleskozvodov, existujúcu kabeláž NN rozvodov, anténne prvky) navrhnuť tak, aby boli skryté (neviditeľné na fasáde),resp. navrhnuť ich preložku,
- navrhnuť výplne otvorov z materiálov s vysokou životnosťou a tvarovou stabilitou, dobrou odolnosťou pri dlhodobom mechanickom zaťažení, s možnosťou prirodzeného vetrania s použitím protihmyzových sieťok, s fixnými exteriérovými tieniacimi prvkami pre zníženie tepelnej záťaže objektu a s maximálne minimálnymi požiadavkami na údržbu,
- navrhnuť zabezpečovacie mreže pre vybrané výplne (okná a dvere) podľa požiadavky verejného obstarávateľa s ohľadom na architektonické riešenie fasády,
- navrhnuť obnovu vstupov do objektu, nad vstupmi navrhnuť exteriérové osvetľovacie prvky,
- navrhnuť riešenie pre premiestnenie vonkajších jednotiek chladenia z fasády na iné vhodné miesto, resp. vhodne zakomponovať do architektonického riešenia fasády,

3. etapa – Rekonštrukcia interiéru vybraných pavilónov a technických častí hlavného objektu

Predmetom riešenia bude rekonštrukcia vnútorných priestorov hlavného objektu v rozsahu:

- **rekonštrukcia interiéru oddelenia lôžkovej časti pavilónu A,C,E na 2. NP, bez oddelenia Zariadenia opatrovateľskej služby,**
- **rekonštrukcia interiéru oddelenia lôžkovej časti pavilónu A ,C,E na 3. NP,**
- **rekonštrukcia výťahov v pavilóne E.**

Požiadavkou je rekonštrukcia interiéru vybraných oddelení s lôžkovými časťami s návrhom nového dispozičného riešenia pre kapacitu v počte 101 lôžok s cieľom zabezpečenia vyššieho, novodobého

štandardu na izbách pacientov s vytvorením hygienických zariadení priamo na izbách pri dodržaní aktuálne platných hygienických kritérií pre daný charakter stavby – zdravotnícke zariadenie.

Riešenie musí vychádzať z pripraveného návrhu architektonickej štúdie komplexnej obnovy nemocnice (poskytne verejný obstarávateľ).

Oddelenia budú vykurované a v budúcnosti aj dochladzované cez podlahový systém, je potrebné navrhnuť odstránenie pôvodného nefunkčného systému zabudovaného do podlahy a nahradiť ho novým podlahovým vykurovaním, ktorým je možné aj vykurovať aj dochladzovať. Radiátorové rozvody je potrebné upraviť tak, aby bola zachovaná ich funkčnosť v neriešených častiach objektu. Priestory riešených pavilónov budú upravené po stavebno – technickej stránke, riešením nových povrchov, vnútorných výplní otvorov, osvetlenia, elektroinštalácie, vzduchotechniky, sanity a rozvodov studenej, teplej vody a kanalizácie. Je potrebné vytvoriť v strope chodieb koridory / v podhlade /pre prípadné požiadavky na rozširovanie a rekonštrukciu existujúcich rozvodov pre mediaplýny. Pôvodné pozostatky rozvodov nefunkčnej VZT je potrebné odstrániť a zaslepiť.

V tejto časti PD riešiť rekonštrukciu existujúcich výťahov – výmenou dvoch existujúcich výťahov za priechodné typy s maximálne možným priestorovým zväčšením v existujúcej šachte, vyšším komfortom kabíny a efektívnym spôsobom údržby kabín.

Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj súpis interiérového vybavenia, technického vybavenia a informačných systémov pre potreby prevádzky zdravotníckeho zariadenia podľa požiadaviek verejného obstarávateľa (špecifikácia, množstvo)

- Rekonštrukcia pavilónu E Oddelenie intenzívnej starostlivosti na 3. NP

Verejný obstarávateľ disponuje projektovou dokumentáciou - **rekonštrukcia OAMIS** pre túto časť obnovy hlavného objektu. Požiadavkou je úprava v časti PD, ktorej predmetom je výmena radiátorových rozvodov vykurovania za podlahové vykurovanie a chladenie. Ostatné časti PD ostávajú v pôvodnom riešení.

výstup: upravená projektová dokumentácia – jednostupňový projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, rozpočet stavby (ako súčasť PD komplexnej obnovy)

- Rekonštrukcia expektačnej miestnosti centrálného príjmu 1.NP

Predmetom riešenia je rekonštrukcia časti interiéru súčasného oddelenia OAIM, ktorá spočíva vo vytvorení expektačnej miestnosti so 6 lôžkami s novými povrchmi, vymeneným osvetlením a ďalšími súvisiacimi stavebnými úpravami a s ponechaním vykurovania vykurovacími telesami (radiátory).

V rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2.

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú dokumentáciu prevezme (v zmysle predmetu tejto zmluvy), zaplatí za jej zhotovenie dohodnutú cenu / honorár /, odplatu za vypracovanie diela a vykonanie prípravných prác, inžinierskych činností a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

2.3.

- V prípade, že sa strany dohodnú na zmene rozsahu diela a realizácia takejto zmeny podľa názoru zhotoviteľa a/alebo objednávateľa spôsobí zvýšenie alebo zníženie nákladov, alebo času potrebného na vykonanie diela, zmluvné strany sa dohodnú na pomernej zmene z dohodnutej ceny za vykonanie diela. Úpravy v rozsahu diela, ktoré nie sú špecifikované v prílohe č. 1 zmluvy, budú predmetom samostatného dodatku k tejto zmluve.

- Drobné zmeny rozsahu diela, ktoré nemajú vplyv na úpravu ceny za vykonanie diela, budú odsúhlasené zúčastnenými stranami v písomnej forme.

3. Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1.

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle bodu 2.1. tejto zmluvy bude :

- návrh na lokálny program, rozsah riešenia obnovy nemocnice v I. etape / investičný zámer /
- pôvodná projektová dokumentácia stavby z r. 1958 / neúplná /
- dokumentácia pripravovanej celkovej obnovy objektu VM PROJEKT, s.r.o. 3/2015

- architektonická štúdia komplexnej obnovy nemocnice,
- projektová dokumentácia – Oprava strechy vrátane rozpočtu stavby (vo formáte DWG a PDF)
- projektová dokumentácia - Rekonštrukcia OAMIS – pavilón E na 3.NP vrátane rozpočtu stavby (vo formáte DWG a PDF)
- technické informácie z oddelenia údržby

3.2.

Požiadavky na obsah a rozsah projektovej dokumentácie a rozpočtových prác v zmysle bodu

2.1. tejto zmluvy:

1. Rozsah - stupeň projektovej dokumentácie

- **jednostupňová dokumentácia pre stavebné povolenie** podľa zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok a pre realizáciu stavby, .
- **popis prác s výkazom výmer s technickou špecifikáciou** – rozpočet stavby a neocenený výkaz výmer pre potreby realizácie stavby („tendrová“ dokumentácia pre potreby vyhlásenia verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby)

2. Ďalšie požiadavky na vypracovanie projektovej dokumentácie

- Projektová dokumentácia stavby bude vypracovaná v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike a platných technických noriem.
- Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná oprávnenou osobou s príslušnou odbornou spôsobilosťou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ust. § 45 a 46 stavebného zákona).
- Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude vypracovaná v zmysle zákona NR SR č. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí byť vyhotovená minimálne v rozsahu, ktorý určujú ustanovenia vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (najmä ust. § 3 a § 9 stavebného zákona, podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov a príslušných EN, STN pre daný predmet riešenia.
- Projektová dokumentácia stavby musí zahŕňať technické riešenie a ostatné opatrenia, ktoré vyhovujú a sú v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov. Stavebné objekty (verejne prístupné priestory a verejne prístupné budovy) musia byť plne bezbariérové v súlade s princípmi univerzálneho navrhovania.
- Projektová dokumentácia stavby musí plniť požiadavky na hygienické parametre vnútorného prostredia budov podľa ich využitia (výmena vzduchu, využitie denného svetla a kvalita umelého osvetlenia).
 - Pri spracovaní projektovej dokumentácie pre komplexnú obnovu hlavnej budovy musia byť prijaté opatrenia pri navrhovaní stavebných prác a dodávok tovarov a zariadení s cieľom dosiahnutia energetickej hospodárnosti a to min 30 % úspory primárnej energie po obnove budovy pri dodržaní súvisiacej legislatívy a to min.: a. zákon č. 555/2005 Z. z. (ďalej len zákon o EHB) o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, b. zákone č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

c. vyhláške MŽP č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,

d. vyhláške MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade s dokumentom s názvom Metodická príručka k výstavbe a obnove budov (súčasťou dokumentácie pre Plán obnovy, mechanizmu pre poskytnutie NFP zo zdrojov EÚ).

Minimálny rozsah projektovej dokumentácie :

Verejný obstarávateľ požaduje vypracovať projektovú dokumentáciu pre účely vydania stavebného povolenia a pre realizáciu stavby minimálne v nasledovnom rozsahu :

1. Textová časť

A) Sprievodná správa so základnými údajmi o stavbe

B) Súhrnná technická správa

a. Stavebno-technické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie stavebných materiálov,

b. Požiadavky na vykonanie skúšobnej prevádzky pri technických alebo prevádzkových zariadeniach

2. Výkresová (grafická časť) v minimálnom rozsahu:

A) Celková situácia stavby,

B) Situácia širších vzťahov,

C) Statika

D) Dokumentácia stavebných objektov (stavebné výkresy budú spracované v mierkach 1:500, 1:200, 1:100 a podľa potreby a charakteru dokumentovaných častí stavby)

E) Požiaro – bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov

F) Vnútorne rozvody ELI + bleskozvod, ZTI, VZT v rozsahu vyplývajúcom pre jednotlivé objekty,

G) Výpis prvkov interiérového vybavenia, technického vybavenia a informačných systémov

Poznámka : Projektové energetické hodnotenie budovy objednávateľ zabezpečí a spracovateľ PD poskytne ku spracovaniu Energetického hodnotenia budovy požadovanú súčinnosť.

3. Celkové náklady stavby (rozpočet stavby)

Rozpočet stavy bude vypracovaný v programe MS Excel a použitím funkcie ROUND (matematické zaokrúhlenie na 2 desatinné miesta).

Pri spracovaní rozpočtu stavby dodržať nasledovné členenie a požiadavky :

- celkový krycí list rozpočtu (s uvedením rozpočtovej rezervy podľa určenia verejného obstarávateľa na základe dostupných informácií na stavebné práce), celková rekapitulácia,
- krycí list rozpočtu pre jednotlivé etapy (stavebné objekty), rekapitulácia
- rozpočet pre jednotlivé etapy (stavebné objekty)
- v popise jednotlivých položiek neuvádzať názov výrobku alebo označenie výrobku, pri pomenovaní jednotlivých položiek dodržať ust. § 42 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. v prípade uvádzania použiť výraz „alebo ekvivalent“
- v rozpočte neuvádzať položky ako napr. demontáže s mernou jednotkou súbor, komplet, a pod, pokiaľ k tejto položke nie je samostatný rozpočet. Ak nie je možné položku vyjadriť inak, je potrebné ju uviesť v počte hodín,
- popis materiálu v jednotlivých položkách rozpočtu musí byť totožný s popisom materiálu vo výkresovej časti,
- pri rozpočte interiérového vybavenia, technického vybavenia a IS uviesť špecifikáciu s parametrami (min, max, resp. rozpätie, nie presný údaj),
- pri štruktúre rozpočtu stavebných objektov sa riadiť dokumentom – Metodická príručka pre výstavbu a obnovu budov,

Vydodanie projektovej dokumentácie :

Počet paré projektovej dokumentácie (textová a výkresová časť a rozpočet stavby) v tlačenej verzii - **4x**. Počet paré projektovej dokumentácie v elektronickej verzii – 1 x USB (textová časť vo formáte (.pdf) a vo formáte MS WORD (.doc), výkresová časť vo formáte (.pdf) a DWG, rozpočet a výkaz výmer vo formáte MS EXCEL)

Naviac paré v požadovanom počte bude fakturované za osobitnú úhradu.

3.4.

Pri plnení predmetu tejto zmluvy zhotoviteľ plní funkciu generálneho projektanta, ktorý sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a bude sa riadiť podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy a dohodami zmluvných strán.

4. Termín a spôsob plnenia

4.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy v rozsahu a obsahu čl.2. v nasledovných termínoch :

4.1.1. - 1. Vypracovanie projektovej dokumentácie do 20.12. 2022

2. Zabezpečenie vypracovania výkazu výmer, rozpočtu stavby pre výberové konanie do 20.12. 2022.

5. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

5.1.

V rámci spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom, na vyzvanie poskytne spoluprácu pri zadovážovaní podkladov pre vypracovanie projektovej dokumentácie, získanie doplňujúcich údajov, upresnení, podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ najneskoršie do 2 dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednávajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

5.2.

Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi potrebné informácie k predmetu zmluvy a bude so zhotoviteľom spolupracovať v štádiu rozpracovanosti projektovej dokumentácie.

5.3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje v štádiu rozpracovanosti jednotlivých častí PD, organizovať pracovné výbory za účasti objednávateľa a pri plnení predmetu zmluvy zachovávať mlčanlivosť.

6. Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

6.1.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 je dojednaná dohodou zmluvných strán ako zmluvná v čiastke : 68 950, - € + DPH 20% = **82 740, - € s DPH**

Slovom : Osemdesiatdvatisíc sedemstoštyridsať eur.

6.2.

Cena je stanovená na základe víťaznej ponuky výzvy na predkladanie ponúk a je uvedená s DPH 20 %
/ v prípade zmeny sadzby DPH je zhotoviteľ povinný fakturovať danú časť predmetu zmluvy v aktuálnej sadzbe DPH /.

6.3.

V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ rozpracované práce ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať podľa vecnej miery rozpracovanosti.

6.4.

Úhrada za poskytnutie služby bude uskutočnená v splátkach a to nasledovne :

- platba za plnenie predmetu zákazky sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v mene euro (EUR), bankovým prevodom na účet zhotoviteľa nasledovne :
- prvá splátka za vypracovanie PD vo výške 40% z celkovej ceny diela do 30 dní po doručení faktúry objednávateľovi,
- zostávajúca časť za vypracovanie PD (vo výške 60% z celkovej ceny diela) v pravidelných mesačných splátkach v lehote 3 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,

7. Zodpovednosť za vady, záruka

7.1.

Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa zmluvy, a že v záručnej dobe dvoch rokov bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2.

Zmluvné strany sa dohodli, pre prípad vady projektu, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať u zhotoviteľa bezplatné odstránenie vady, písomnou formou u zhotoviteľa.

7.3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektu odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom maximálne do 10 dní od prevzatia písomného oznámenia od objednávateľa.

7.4.

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektu, ktoré boli spôsobené využitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na to upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.

8. Zmena záväzku

8.1.

Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípade, že sa po uzatvorení zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

9. Iné dojednania

9.1.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží dve vyhotovenia. Zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

Všetky zmeny k tejto zmluve je potrebné vykonať písomnou formou za súhlasu obidvoch zmluvných strán.

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu podpisujú slobodne, vážne, svoje prejavy v zmluve považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a preto túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

9.2.

Zmluvné strany sa dohodli na zákaze postúpenia pohľadávok veriteľa podľa § 524 a nasl. Obč. zák. v znení neskorších predpisov bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou dlžníka podľa predchádzajúcej vety, bude podľa § 39 Obč. zák. neplatný. Súhlas dlžníka je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.

9.3.

Odovzdanie vypracovanej dokumentácie bude v priestoroch nemocnice v Kráľovskom Chlmcí v dohodnutom čase.

V Kráľovskom Chlmcí dňa : 22. 11. 2022

Objednávateľ :
Mgr. Ing. Klára Hencelová, MHA – riaditeľka nemocnice

Zhotoviteľ :
Ing. arch. Marian Puci

.....